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A PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifikacni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: VYSTAVBA KAMEROVYCH BODU MC BRNO — SLATINA

Pfedmétem stavby je pfipojeni novych kamerovych bodl do stavajici komunikacni
infrastruktury spole¢nosti BKOM. Veskera dodana zafizeni budou pIné kompatibilni s
MKDS provozovanym Brnénskymi komunikacemi. Technologie vyuziva platformu
Genetec — Security Center 5.5.

Nové kamerové body budou zaclenény do stavajiciho systému Genetec — Security
Center provozovany na dohledovém pracovisti BKOM na ul. Renneska.

Pro zajisténi zaznamu z kamer bude proveden upgrade diskového pole Nexsan,
nachazejiciho se v objektu BKOM, ktery bude doplnén o patfi¢ny pocet pevnych diska.
Timto bude zajis§téno pofizovani zaznamu kamerového systému po potfebnou dobu a
nedojde k omezeni doby zaznamu ostatnich kamer v celkovém systému.

Pfipojeni kamerovych bodu v uvedené lokalité bude realizovano pomoci metropolitni
sité, ktera je v této méstské Casti zrealizovana.

A.1.2. Udaje o Zadateli - investor akce

Brnénské komunikace a.s., Renneska tfida 787/1a, 639 00, Brno

A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

BRENN telematic s.r.o0., Videriska 51/122, Prizienice, 619 00 Brno, IC: 06244955
Autorizace Bc. Petr Cervinka CKAIT 1006575

A.2 ¢lenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni

Stavba neni ¢lenéna na objekty jedna se pouze o rozvody elektronické komunikace —
slaboproudé rozvody.
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A.3 seznam vstupnich podkladi

Pozadavky investora specifikované v zadani.

Dokumentace stavajiciho rozvlaknéni optické sité BKOM.

Vlastni priizkum projektanta v terénu za Uc&asti spravce sité BKOM.
Stavebni dokumentace objektll zapujcenych od jednotlivych vlastnik( budov.
Podklady o prabéhu stavajicich inzenyrskych siti jednotlivych spravci.

B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a)charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné
Uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost Uzemi,

Realizace vedeni zemnich kabelovych tras je feSeno v zastavéném Uzemi katastralni
¢asti Brno - Slatina. ]

Prvni kamerovy bod zagina na ul. Tilhonova pred objektem UMC Slatina, kde
bude instalovan novy ocelovy sloup pro kamerovy bod. Konektivita v€etné napajeni je
feSena zavésnym vedenim z objektu méstského Uradu.

Druhy kamerovy bod je situovan na détské hristé za ul. Dédickou, kde bude
instalovan novy ocelovy sloup pro kamerovy bod. Konektivita v€etné napdjeni bude
feSena z objektu bytového domu Dédickd 1. Trasa vedeni bude uloZzena v zemi
v kabelové chranicce. Pfipojeni na konektivitu bude feSeno optickou spojkou v zemi
pred objektem Dédicka 1 ze stavajiciho vedeni metropolitni sité MMB.

Treti kamerovy bod je situovan pred ZS, MS na Jihomoravském nameésti, kde
bude instalovan novy ocelovy sloup pro kamerovy bod. Konektivita vCetné napajeni
bude feSena z objektu ZS a MS zavésnym vedenim doplnéné o MW spoj na bytovy
dim Dédicka 1.

Ctvrty kamerovy bod je situovan na ul. Zlinska, kde na stavajici sloup trakéniho
vedeni €. 51/126 bude umisténa kamera. Napajeni je feSeno kabelovym vedenim
v zemi z mista pddia na namésti, kde jsou rozvadéfe NN. Konektivita je FfeSena
z metropolitni optické sité vedené v zemi na ul. Tilhonova/Zlinska. Zde bude opticka
¢ast dovedena k nejbliz§imu trakénimu vedeni tj. sloup €. 38/126 kde bude zavésnym
vedenim dovedena ke stavajicimu sloupu s kamerovym bodem €. 51/26¢m.

Paty kamerovy bod je situovan na ul. Kikrleho v blizkosti ZS, kde na stavajici
sloup trakéniho vedeni €. 12/127 bude umisténa kamera. Napéajeni je FesSeno
zavésnym kabelovym vedenim z objektu ZS v podkrovi kde je pfipojovaci bod NN.
Konektivita je feSena z metropolitni optické sité vedené v zemi na ul. Pfemyslovo
nameésti/Budinska. Zde bude opticka ¢ast dovedena k nejbliz§imu trakénimu vedeni tj.
sloup €. 0939/002 kde bude zavésnym vedenim dovedena ke stavajicimu sloupu
s kamerovym bodem €. 12/127.
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b)udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho
planovani, v€etné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci,
Neni feSeno s ohledem na typ stavby

c)informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na
vyuzivani uzemi
Neni feSeno s ohledem na typ stavby

d)informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu

Pozadavky jednotlivych spravcu siti byly zapracovany do celkové situace kabelové
trasy.

e)vyCet a zavéry provedenych prizkumd a rozbord - geologicky priuzkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.,
Neni feSeno s ohledem na typ stavby

f)ochrana Gizemi podle jinych pravnich predpisal!,
Neni feSeno s ohledem na typ stavby

g)poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Gzemi apod.,
ReSené oblast kabelové trasy neni v zaplavovém ani poddolovaném uzemi

h)vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v Uzemi,
Nema vliv

i)pozadavky na asanace, demolice, kadceni drevin,
Nebude realizovano

j)pozadavky na maximalni doasné a trvalé zabory zemédeélského padniho fondu nebo
pozemku ur€enych k plnéni funkce lesa,
Nebude realizovano

k)uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,
Jedna se o liniovou stavbu, ktera ma komunikaéni napojeni ve stavajici metropolitni
optické sité, kde je pfistup do infrastruktury spolec¢nosti BKOM.

Kamera K1 — napojeni zavésnym vedenim

Kamera K2 — napojeni zemnim optickym vedenim

Kamera K3 — napojeni zavésnym vedenim

Kamera K4 — napojeni zavésné vedeni / zemni vykop

Kamera K5 — napojeni zavésnym vedenim

l\vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice,
Realizace stavby je planovano v 44 roku 2020. Dals$i podmiriujici investice nejsou.
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m)seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje,
viz pfiloha vypisu

Kamera K1
K.0. Brno - Slatina

p.€. 1022/2, 1021/1

Kamera K2
K.0. Brno - Slatina

p.C. 2758, 2793, 2436, 2752, 2952/7

Kamera K3
K.0. Brno — Slatina
p.¢. 3331, 3312

Kamera K4
K.U. Brno - Slatina
p.¢. 1586/1, 2954/7, 1481/1

Kamera K5
K.0. Brno — Slatina
p.¢. 1682, 1577/1

n)seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo.
Tyka se vSech pozemkil vySe uvedenych ve vlastnictvi statutarnino mésta Brna

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a)nova stavba nebo zména dokon&ené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického
pruzkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

Jednd se o novou liniovou stavbu

b)ucel uzivani stavby,
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Jedna se o kamerovy systém zajistujici preventivné bezpecnostni situaci v dané
lokalité.

c)trvala nebo doc¢asna stavba,
Jedna se o trvalou stavbu elektronicky komunikaénich siti

d)informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku
na stavby a technickych pozadavku zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby,
Neni feSeno s ohledem na typ stavby

e)informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu,

Vyjadreni spravcu siti ve vztahu k nové navrzené kabelové trasy je zapracovano ve
vykresové dokumentaci

f)ochrana stavby podle jinych pravnich predpist!,
Neni feSeno s ohledem na typ stavby

g)navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha a pfedpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkénich jednotek a jejich
velikosti, apod.,

Neni feSeno s ohledem na typ stavby

h)zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi apod.,
Neni feSeno s ohledem na typ stavby

i)zakladni pfedpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Predpoklad realizace stavby je 3/2021. Dokumentace neni ¢lenéna na etapy

j)orientaéni naklady stavby.
emil. K&

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a)urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,
Neni feSeno s ohledem na typ stavby

b)architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feseni.
Neni feSeno s ohledem na typ stavby

B.2.3 Dispozic¢ni, technologické a provozni reSeni

Neni feSeno s ohledem na typ stavby

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
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Zasady feSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu
nebo orientace v€etné 0daji o podminkdch pro vykon prace osob se zdravotnim
postizenim.

Neni feSeno s ohledem na typ stavby

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Neni feSeno s ohledem na typ stavby

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb

Neni feSeno s ohledem na typ stavby

B.2.7 Zakladni popis technickych a technologickych zarizeni

Zasady feSeni zafizeni, potfeby a spotifeby rozhodujicich médii.

Jedna se o liniové stavby s uloZzenim optickych kabelovych trubek HD-PE v kyneté
zemi.

B.2.8 Zasady poZarné bezpecnostniho reseni

Stavba je svym charakterem a provedenim bez pozarniho rizika a nemusi fesit nutné
zvlastni opatreni.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Neni feSeno s ohledem na typ stavby

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalni prostredi

Zasady feSeni parametrl stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadl apod., a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost
apod.

Neni feSeno s ohledem na typ stavby

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a)ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,
Neni feSeno s ohledem na typ stavby
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b)ochrana pfed bludnymi proudy,
Neni feSeno s ohledem na typ stavby

c)ochrana pred technickou seizmicitou,
Neni feSeno s ohledem na typ stavby

d)ochrana pred hlukem,
Neni feSeno s ohledem na typ stavby

e)protipovodniova opatfent,
Neni feSeno s ohledem na typ stavby

flochrana pred ostatnimi Ucinky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.
Neni feSeno s ohledem na typ stavby

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a)napojovaci mista technické infrastruktury, pfelozky,
Komunikaéni pfipojeni je realizovano ze stavajiciho vedeni metropolitni sité,
kterd je ulozena v zemi v katastralnim uzemi MC Slatina.

b)pfipojovaci rozmeéry, vykonove kapacity a delky.

Kamera K 1 — odb&r 250W, pfipojeni z obj. UMC Tilhonova 59 - jisténi
10A/230V, délka zavésné kabelové trasy cca 40m

Kamera K 2 — odbér 250W, pfipojeni z obj. Dédicka 1 - jisténi 10A/230V,
délka zemni kabelové trasy cca 78m

Kamera K 3 — odbér 250W, pfipojeni z rozvadéce paodia - jisténi 10A/230V,
délka zavésného vedeni cca 50m/ MW spojeni na Dédicka 1 cca 250m

Kamera K 4 — odbér 250W, pfipojeni z rozvadéce paodia - jisténi 10A/230V,
délka zemni kabelove trasy cca 20m/ zavésné vedeni cca 190m

Kamera K5 — odbér 250W, pfipojeni z rozvadéce ZS - jisténi 10A/230V,
délka zemni kabelové trasy cca 20m/ zavésné vedeni cca 70m

B.4 Dopravni resSeni

a)popis dopravniho feSeni vetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Pfi provadéni zemnich praci muze dojit ke kratkodobému omezeni pohybu osob.
Provoz technologie nebude mit vliv na okolni plochy a stavby.

b)napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Neni feSeno s ohledem na typ stavby
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c)doprava v klidu.
Neni feSeno s ohledem na typ stavby

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

V rdmci stavby nedojde k doteni vegetace. Terénni Upravy budou po ukonceni
stavby dany do plvodniho stavu pred realizaci.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiredi a jeho ochrana

a)vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Pfi realizaci stavby je riziko negativniho vlivu na Zivotni prostfedi srovnatelné s béZznym
provozem na komunikacich pfi dopravé mechanismi a nakladd na stavbu a zpét.
Navrhované kabely jsou vodotésné, plynotésné a vuci okoli jsou fyzikalné i chemicky
neutralni.

b)vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin
a zivocichl, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Cela stavba je feSena prevazné ve vykopu ve zpevnénych plochach chodnikd podél
komunikaci. S odstrafiovanim dfevin se v ramci stavby neuvazuje.

c)vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
Nedojde k dot&eni stavbou

d)zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostredi, je-li podkladem,
Neni feSeno s ohledem na typ stavby

e)v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavérd o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano.
Neni feSeno s ohledem na typ stavby

f)navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisu.
Neni feSeno s ohledem na typ stavby

V pfipadé, Ze je dokumentace podkladem pro Uzemni fizeni s posouzenim vlivi na

Zivotni prostfedi, neuvadi se informace k bodim a), b), d) a e), nebot jsou soucasti
dokumentace vlivi zaméru na zivotni prostredi.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni Ukold ochrany obyvatelstva.
Neni feSeno s ohledem na typ stavby
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B.8 Zasady organizace vystavby

a)napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Neni feSeno s ohledem na typ stavby

b)ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin,
Neni feSeno s ohledem na typ stavby

c)maximalni do¢asné a trvalé zabory pro staveniste,
Budou realizovany do¢asné zemni vykopy v chodnikach podél komunikaci. Trvaly
zabor nebude realizovan

d)pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Neni feSeno s ohledem na typ stavby

e)bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Celkem bude realizovano cca 118m vykopu v kombinaci zpevnéna plocha chodniky /
nezpevnéna plocha travnaty porost. PFi realizaci zemnich praci bude zemina zpétné
vyuzita do kynety, kde bude zhutnéna.

V pfipadé asfaltovych a zivienych povrch( bude materidl ulozen na skladku.
Puvodcem odpadu je podle Zakona o odpadech ¢.125/1997 Sb.,§2 odst.12 stavebni
realizaéni firma.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Neni feSeno s ohledem na typ stavby

Technické reseni kabeloveé trasy

Pfi navrhu a budovani pfenosoveé trasy je nutné respektovat , Technické poZzadavky na
prenosové technologie a trasy dle CSN EN 50174 ,Informaéni technologie®

Pfed zahajenim montaze novych kamerovych bodld je nutno provést kamerové
zkouSky za Ucelem zajisténi optimalniho snimani obrazu vytypované lokality.
Kamerové zkousky nutno provadét za ucasti budouciho spravce kamerového systému.
O provedené zkouSce se provede zapis, ktery bude soucasti predavaciho protokolu
stavby.

Nové kamerové body budou pfipojeny do infrastruktury BKOM pfes metropolitni sit
v méstské casti Slatina. Ve vykresové dokumentaci jsou zakresleny nové navrzené
kamerové body s prub&hem stavajici metropolitni sité. Pro pfipojeni kamerovych bodu
se uvazuje s obsazenim ¢tyF vidken v metropolitni siti. Vyvedeni vlaken je uvazovano

10
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na objektu Méstské policie na ul. Budinska 2, kde bude instalovan pfistupovy switch
L3 s propojenim na optickou infrastrukturu BKOM.

Pro pfipojeni do metropolitni sité neni v sou¢asné dobé kapacita v rezervé optickych
vlaken. Bude provedeno nové zatazeni optického kabelu do trubky HD-PE na ul.
Tilhonova/ Zlinska az do objektu Budinska 2 s ukonéenim na ODF panelu.

Kamera K1

Prvni kamerovy bod zaéina na ul. Tilhonova pred objektem UMC Slatina, kde
bude instalovan novy 8m ocelovy sloup pro kamerovy bod. Konektivita véetné napajeni
je feSena zavésnym vedenim z objektu méstského Uradu. Technologie pro kamerovy
bod bude umisténa v mistnosti serverovny v 2.NP v samostatném rozvadé&ovém boxu
na sténé. Ve stavajicim 19" rozvadéci bude doplnéna opticka vana pro 24 viaken. Bude
vyClenéno jedno optické vlakno z metropolitni sité pro MKDS. Napajeni bude feSeno
ze stavajiciho okruhu NN.

Kamera K2

Druhy kamerovy bod je situovan na détské hfisté za ul. Dédickou, kde bude
instalovan novy 8m ocelovy sloup pro kamerovy bod. Konektivita véetné napajeni bude
feSena z objektu bytového domu Dédicka 1 z technické mistnosti v pfizemi. Zde bude
umistén na sténé technologicky box pro kameru. Napajeni bude feSeno ze stavajiciho
rozvadéce NN na chodbé bytového domu samostatné jisténym okruhem 10A/230V.
Konektivita bude feSena kabelovym vypichem na stavajicim optickém kabelovém
vedeni. Bude instalovana zemni $achta ROMOLD ve které bude uloZzena opticka
spojka pro vypich kabelu na pfipojeni MKDS.
Hlavni kabelovd trasa pro kameru bude vedena zemnim metalickym kabelem
v nezpevnéném povrchu hfisté k nove instalovanému kamerovému sloupu.

Kamera K3 L.

Treti kamerovy bod je situovan pfed ZS, MS na Jihomoravském nameésti, kde
bude instalovan novy 8m ocelovy sloup pro kamerovy bod. Technologicky box ke
kamefe bude instalovan na objektu ZS v 2.NP v prostoru WC pod stropem. V 2.NP
bude instalovan vyloznik na fasadu pro uchyceni MW antény a zavésného vedeni od
sloupu kamery K3. Konektivita bude feSena MW spojem na bytovy dam Dédicka 1,
kde mame instalovany kamerovy bod K2 v¢etné zajisténi konektivity do metropolitni
sité. Napdjeni bude FeSeno ze stavajiciho rozvadéfe NN umisténého na chodbé
v 2.NP. Rozvadé¢ bude doplnén o jistic 10A/230V .

Kamera K4

Ctvrty kamerovy bod je situovan na ul. Zlinska, kde na stavaijici sloup trakéniho
vedeni & 51/126 bude umisténa kamera. Na tomto sloupu bude umistén i
technologicky box pro kameru. Napajeni je feSeno kabelovym vedenim uloZzenym do
zemé v kabelové chrani¢ce z mista pddia na namésti, kde je instalovan stavajici
provozni rozvadé¢ NN. Rozvadé€ NN se dopini o samostatné jisténi 10A/230V.
Konektivita je feSena z metropolitni optické sité vedené vzemi na ul.
Tilhonova/Zlinska. V misté napojeni bude umisténa kabelova Sachta ROMOLD pro
vydeéleni optické trasy kamerového bodu K4. Bude instalovana nova opticka spojka
s vydélenim O.K. 12vl. Opticka ¢ast bude pfivedena k nejbliz§imu trak&nimu vedeni tj.
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sloup €. 38/126 kde bude zavésnym vedenim dotazena ke stavajicimu sloupu
s kamerovym bodem €. 51/26¢cm.

Kamera K5 5
Paty kamerovy bod je situovan na ul. Kikrleho v blizkosti ZS, kde na stavajici

v

sloup trakéniho vedeni €. 12/127 bude umisténa kamera. Napéajeni je Feseno
zavésnym kabelovym vedenim z objektu ZS v podkrovi, kde je pfipojovaci bod NN.
Konektivita je feSena z metropolitni optické sité vedené v zemi na ul. Budinska.
V misté napojeni bude umisténa kabelova Sachta ROMOLD pro vydéleni optické trasy
kamerového bodu K5. Bude instalovana nova opticka spojka s vydélenim O.K. 12vl.
Celkova opticka trasa bude vedena pres sloupy trakéniho vedeni DPmB, kde na ul.
Budinska pfejde ze sloupu do zpevnéné c&asti chodniku a dale prekopem pres
komunikaci ul. Budinska na chodnik, kde bude instalovana nova opticka spojka.

Soucéasti predani stavby po realizaci budou kromé geodetického zaméreni trasy
dodaném ve formatu DGN7 i méfici protokoly. Dale dokumentace (v€etné
fotodokumentace) vyvedeni a zapojeni vldken - podrobné informace o struktufe
trubicek a vldken kabelu v jednotlivych objektech (napf. v ODF a koncové spojce) dle
pozadavku spravce BKOM.

Pfi vlastni realizaci je nutné dodrzet prislusna ustanoveni vyhlasky ¢.324/90 Sb. o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni na stavbach a s nim souvisejici predpisy a
normy. Zvlastni opatfeni se musi provadét pfi vykopovych praci vcetné instalace
optického kabelu za provozu na komunikacich.

Pfi provadéni zemnich praci muze dojit ke kratkodobému omezeni pohybu osob.
Provoz systému nebude mit vliv na okolni plochy a stavby.

Pfed zahajenim vykopovych praci bude projednano zvlastni uzivani dotenych
komunikaci, vyty&eni inzenyrskych siti a upfesnéna trasa vedeni.

Pfi vystavbé musi byt zachovana prajezdnost komunikaci. Bezpodmine¢né musi byt
dodrzena bezpecnostni opatfeni pfi praci s ohledem na ostatni uzivatele komunikaci.
Pfijezd na staveni$té a pfesun materidlu bude veden po stavajicich komunikacich.
PFi instalaci kabelu, montazi zafizeni a dopravé stavebniho a montazniho materialu
je tfeba dodrzet platné predpisy, normy, vyhlasky a nafizeni tykajici se bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi praci.

Zafizeni budou provedena tak, aby splfiovaly zejména pozadavky specifikované :

CSN 73 6005 - Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni

CSN 73 3050 - Zemni prace

CSN 34 3100 - Elektrotechnické predpisy

CSN 33 2000 - Elektrotechnické predpisy,el.zafizeni, ¢ast 4 Bezpecnost
CSN EN 60825 - v rozsahu pro opticka zafizeni pro telekomunikacni ucel
CSN 330300 - Druhy prostfedi pro elektricka zafizeni

(?SN 332130 - Elektrotechnické predpisy. Vnitini elektrické rozvody
CSN 32 23 00 - Pfedpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni
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CSN 33 2000.4.41 - Ochrana pfed nebezpeénym dotykovym napé&tim

CSN 33 03 00 - Druhy prosttedi pro elektricka zafizeni

(?SN 3321 30 - Elektrotechnické predpisy.Vnitini elektrické rozvody
CSN IEC 617-11 - Znacky pro elektrotechnicka schemata ,Cast 11
CSN 3410 20 - Pfedpisy pro dimenzovani a jisténi vodi€a a kabelu

CSN 34 01 65 - Predpisy pro znageni holych a izolovanych
vodi¢l barvami nebo Cislicemi
Sbirka zakonu , ¢astka ¢.69/1991- Odpadové hospodarstvi a jeho zatfidéni
Vyhlaska 324/90 Sb. O bezpecnosti prace pfi vystavbé
Zakonik prace 65/65 Sb.(UpIné znéni ¢.451/1991 Sb. ve znéni 590/1992 a ¢.37/1993
Sb.)
Vyhlaska 137/98 Sb . o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu platna od
1.7.1998
Zakon €.22/1997 Sb. v platném znéni, o vSeobecnych pozadavcich na vystavbu

Zakon €.174/1998 Sb. o statnim odborném dozoru na d bezpecnosti prace. Zména
Zakon ¢€.159/1992 Sb. UplIné znéni ¢.338/2005 Sb.

Zakon ¢€.125 ,0 odpadech

Zakon €.17/1992 , o Zivotnim prostredi

Vyhlagka CUBP a CBU &. 324/1990 Sb. , o bezpeénosti prace technickych zafizeni
pfi stavebnich pracich

Vyhlagka CUBP &. 110/1975 Sb. ,0 evidenci a registraci pracovnich Grazt a o hlageni
provoznich nehod (havarii) a poruch technického zafizeni, zména vyhlaska CUBP
¢.274/1990 Sb.

Vyhlagka CUBP ¢&.50/1978 Sb. o odborné zptisobilosti v elektrotechnice, zména a
doplnék vyhlaska ¢.98/1982 Sb.

Vyhladka Ministerstva financi CR &.125/1993 SB. k zakonnému pojisténi
odpovédnosti organizace za Skodu pfi pracovnim Urazu nebo nemoci z povolani
Vyhladka Ministerstva zdravotnictvi CR ¢&.408/1990 Sb. o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi U€inky elektromagnetického zareni

Uzemnéni t&chto zafizeni bude vyhovovat pozadavkim vyrobce zafizeni , CSN 33
20 00 a v8em normam souvisejicim. PFi obsluze a praci na elektrickém zafizeni musi
obsluha respektovat ustanoveni CSN 33 20 00 a ustanoveni vSech souvisejicich
CSN.

Organizace a osoby, které budou provadét zemni prace v blizkosti podzemnich siti
jsou povinny ucinit veSkera dostupna opatreni, aby nedoslo k poskozeni podzemniho
vedeni.

Terénni Upravy budou po ukonéeni praci dany do plvodniho stavu. K trvalému
naru$eni chodnik v€etné komunikaci pfi planované vystavbé nedojde. Definitivni

obnova povrchl se provede dle harmonogramu akce za dodrzeni predpist BOZP.

Pfi pokladce HDPE trubek bude vedeni uloZzeno do vykopu o minimalnim kryti
(doporuéeno dle CSN 73 6005):
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- Nezpevnény terén (nebo pfidruzeny prostor slouzici provozu nebo stani
vozidel) 80 cm

- Zpevnény terén — chodniky pro pési 50cm

-V pfipadé kfizeni siti nebo vjezdd bude kabeldZz uloZzena do kabelovych
chraniéek dle CSN 73 6005.

-V mistech , kde nelze dosahnout predepsaného kryti , musi byt projektované
vedeni opatfeno zvySenou mechanickou ochranou. VSechny tyto pfipady musi
byt individualné feSeny se zastupci investora a projektantem.

- Pfed uloZzenim projektovaného vedeni do zemé je nutno zajistit kabelovou ryhu
s rovnym dnem, bez kamena vySkovych a stranovych odchylek. Jestlize
material, kterym se zahazuje vytvofena kabelova ryha, by mohl poskodit
projektované vedeni (napf. osahuje ostré kameny), je nutné projektované
vedeni chranit piskovanim.

-V celém pribéhu trasy kabelového vedeni bude ve vykopu 20 cm nad
projektovanym vedenim poloZzena vystrazna folie Cervené barvy.

- Pfed zahrnutim kabelové ryhy a pfed zahajenim terénnich Uprav musi byt
poloha vedeni geodeticky zaméfena.

- Provizorni uprava povrchu — se provedou ihned po ukonceni pokladky a
montazi trubky. Definitivni obnova povrchud se provede dle harmonogramu akce
za dodrzeni predpisu BOZP.

- P vystavbé musi byt zachovana prijezdnost komunikaci. Bezpodmineéné
musi byt dodrzena bezpecnosti opatreni pfi praci s ohledem na ostatni uzivatele
komunikaci.

- Skladba obnovenych povrcha :
Pfi zasypu ryh v komunikacnich plochach bude provedeno
hutnéni po vrstvach tloustky max. 20 cm.

Soubéhy a kfizeni inzenyrskych siti

Vykop v blizkosti inzenyrskych siti bude provadén vyhradné rucné.
V dokumentaci jsou zakresleny znamé inzenyrské sité dle poskytnutych
podkladi. Pred zapocetim vykopovych praci je nutné vyzvat spravce
jednotlivych siti k vyty€eni. Na zakladé presného vytyceni bude trasa upresnéna.
Pokud neni stanoveno jinak je nutné dodrzet pii soubéhu a krizeni
s inZenyrskymi sitémi minimalni prostorové vzdalenosti dle CSN 73 6005.

Limity Utlumu

A) -na kabelech
Primérmy Gtlum svaru na kabelu je stanoven na 0,1 dB. Zadna hodnota svaru nesmi
byt vétsi nez 0,2 dB. Hodnota kazdého svaru na 1550 nm muze byt pouze o 0,03dB
vy$8i nez hodnota na 1310 nm.

B) —v ODF a koncové spojce
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Pro potfebu vypoctu limitu pro pfimou metodu je stanoven limit 0,08dB.Celkovy limit
Gtlumu (primérna hodnota pro véechny vakina ve spojce) : 0,08 Db.

C) —na optickych konektorech
Pro pfimou metodu je stanoven limit 0,6 dB

D) —mérny utlum kabell
Vyrobcem uvadény mérny utlum optického kabelu v provedeni
A-DF(ZN)2Y JE 0,32dB/km@1310 nm a 0,21db/km@1550 nm.

Zavérecné méreni

Po ukonéeni montaze na optickych kabelech bude provedeno méfeni pfimou metodou
(PM) dle IEC 86C-A1 vcéetné vyhodnoceni. Dale bude provedeno oboustranné méreni
OTDR ve&etné vyhodnoceni mérného Gtlumu kabelu a jednotlivé spojky. Méfeni metodou
zpétného rozptylu je nutno provadét s prediradnym viaknem.

Veskera méfeni na optickych kabelech musi byt provedena na obou vinovych délkach
1330 nm a 1550 nm, v€etné vyhodnoceni obou vinovych délek. Méfeni bude provedeno
na vSech vlaknech paterniho optického kabelu.

Vyvedeni vldken

Soucasti realizace trasy je napojeni na stavajici optickou sit BKOM a.s. Na zakladé
dostupnych podkladd o pribéhu jednotlivych viaken v optické siti BKOM a.s. bude presné
oznaceni vlaken na vyvedeni do spojky upfesnéno pfi zahajeni stavby po dohodé
s majetkovym spravcem OMI Brno.

Zavér

V&echny prace budou provedeny v souladu s platnymi CSN. Pfi montazi musi byt
dodrzeny predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci.

Dodavka zhotovitele zahrnuje vyméfeni tras vedeni, trubkovani, osazeni krabic,

provedeni kabeldZze, montdz zafizeni, uvedeni do provozu, sefizeni dle pozadavki
investora, revize

Vyrobky (zafizeni), které jsou navrzeny v projektove dokumentaci, musi vyhovovat
zakonu €. 22/97 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a provadécim predpisim
(nafizenim vlady).

V Brné 25. kvétna 2020 Bc. Vit Nebenflihr
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KANALIZACE SPLASKOVA

KANALIZACE JEDNOTNA

VODOVOD

NN kabel — BVK

zemnici kabel — BVK

sdél. a opt. kabely — BVK

PLYNOVOD NTL

PLYNOVOD STL

PLYNOVOD VTL

NN kabel — JMP

zemnici kabel — JMP

sd&l. a opt. kabely — JMP

HORKOVOD

HORKOVOD nadzemnt

PAROVOD

PAROVOD nadzemni

TEPLOVOD

NN kabel — TEPLARNY

sd&l. a opt. kabely — TEPLARNY

NN kabel

NN venkovnT vedenT

VN kabel

VN venkovni vedeni

VVN kabel

VVN venkovni vedenf

sdél. a opt. kabely — EON

kabel VO

sd&l. a opt. kabely — TSB

NN kabel — DPMB, BKOM—SSZ

zemnici kabel — DPMB

sdél. a opt. kabely — DPMB, BKOM

PREVESY — DPMB

VODOVOD — DPMB

PLYNOVOD NTL — DPMB

KANALIZACE JEDNOTNA — DPMB

KABELOVOD — DPMB

KABELOVOD — TELEFONICA 02

sdé&l. a opt. kabely — TELEFONICA 02
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sdél. a opt. kabely — UPC

sdél. a opt. kabely — MAXPROGRES

sdél. a opt. kabely nad MAXPROGRES

sd&l. a opt. kabely —
+. RADIOKOMUNIKACE
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MU,VUT,VFU,GTS,PVT,KPS,KOOPERATIVA,
SELF—SERVIS, SMART COMP, FASTER CZ
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VN kabel zruseny
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opticky kabel veden
zavésem mezi stavajicimi
sloupy trakéniho vedeni

stavajici sloup
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KOTELNA

opticky kabel veden
zavésem mezi stavajicimi
sloupy trakéniho vedeni
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NAKUPNI STREDISKO

kamera vietné technologického boxu

umisténa na stavajicim sloupu trakéniho - -

vedeni €.52/126
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napajeci kabel 3x2,5 uloZen ve vykopu v
chrénitce, stavajici zamkova dlazba uvedena //

/| do plvodniho stavu

napajeni kamef@jvého bodu

\,|Fealizovano ze stavajiciho
rozvadéte NN tanecniho podia
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KANALIZACE DESTOVA VN kabel
KANALIZACE DESTOVA VN_venkovnT_vedent
KANALIZACE SPLASKOVA VVN_kabel

KANALIZACE JEDNOTNA

VVN venkovni vedenf

sd&l. a opt. kabely —
MU,VUT,VFU,GTS,PVT,KPS,KOOPERATIVA,
SELF—SERVIS, SMART COMP, FASTER CZ
78 PRO NEVIDOME, MP

VODOVOD

sdél. a

opt. kabely — EON

KOLEKTOR

NN kabel — BVK

kabel VO

SKLEPY—1pp, 2—pp

zemnici kabel — BWK

sdél. a

opt. kabely — T1SB

NN kabel zruseny

sdél. a opt. kabely — BVK

NN kabel — DPMB, BKOM—SSZ

VN kabel zruseny

PLYNOVOD NTL

zemnici kabel — DPMB

PLYNOVOD STL

sdél. a

opt. kabely — DPMB, BKOM

PLYNOVOD VTL

PREVESY — DPMB

NN kabel — JMP

VODOVOD — DPMB

zemnici kabel — JMP

PLYNOVOD NTL — DPMB

sdél. a opt. kabely — JMP

KANALIZACE JEDNOTNA — DPMB

HORKOVOD

KABELOVOD — DPMB

HORKOVOD nadzemni

KABELOVOD — TELEFONICA 02

PAROVOD sdél. o opt. kabely — TELEFONICA 02
PAROVOD nadzermnnt (pouze pdternT st + DSP )
TEPLOVOD sdél. o opt. kabely — UPC

NN kabel — TEPLARNY sdél. a opt. kabely — MAXPROGRES

sdél. o opt. kabely — TEPLARNY

sd&l. a

opt. kabely nad MAXPROGRES

NN kabel

sdél. a

NN venkavnT veden?

+. RADIOKOMUNIKACE

opt. kabely —

Ly
] ®e

0TOCNA VENKOVNI KAMERA, DEN/NOC
SLOUP

MIKROVLNNY SPOJ 1Gbit

STAVAJICI OPTICKA DATOVA SIiT sMB
NOVY DATOVY KABEL (OPTICKY/METALICKY)
NAPAJECT KABEL

MW SPOJ

PRED ZAPOCETIM PRACI JE NUTNO VYTYCIT STAVAJICT INZENYRSKE SITE. ULOZENT
NOVYCH SITi BUDE UPRESNENO PO VYTYCENT STAVAJICICH STTI A JEJICH ULOZENT
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misto napojeni na stavajici optickou sit' SMB %

nové instalovana kabelovd komora ROMOLD

sloupu VO / trakcniho vedent
sloup €. 12/12%

kamera umisténa na stavajicim

/
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prekop pres komunikaci
ul. Budinska

opticky kabel veden ve
vykopu soubézné s NN

DN %00 o

= opticky kabel

trakéniho vedeni

zavésen mezi sloupy

SKOLA

opticky kabel
zavésen mezi sloupy
VO/traktniho vedeni

opticky kabel, 2x FTP

N zavés mezi sloupem ¢.12/127 a
budovou Skoly
%
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KANALIZACE DESTOVA

LEGENDA:

KANALIZACE DESTOVA

KANALIZACE SPLASKOVA

KANALIZACE JEDNOTNA

VODOVOD

NN kabel — BVK

zemnici kabel — BVK

sdél. a opt. kabely — BVK

PLYNOVOD NTL

PLYNOVOD STL

PLYNOVOD VTL

NN kabel — JMP

zemnici kabel — JMP

sd&l. a opt. kabely — JMP

HORKOVOD

HORKOVOD nadzemnt

PAROVOD

PAROVOD nadzemni

TEPLOVOD

NN kabel — TEPLARNY

sd&l. a opt. kabely — TEPLARNY

NN kabel

NN venkovnT vedenT

VN kabel

VN venkovni vedeni

VVN kabel

VVN venkovni vedenf

sdél. a opt. kabely — EON

kabel VO

sd&l. a opt. kabely — TSB

NN kabel — DPMB, BKOM—SSZ

zemnici kabel — DPMB

sdél. a opt. kabely — DPMB, BKOM

PREVESY — DPMB

VODOVOD — DPMB

PLYNOVOD NTL — DPMB

KANALIZACE JEDNOTNA — DPMB

KABELOVOD — DPMB

KABELOVOD — TELEFONICA 02

sdé&l. a opt. kabely — TELEFONICA 02
(pouze paterni sft + DSP )

sdél. a opt. kabely — UPC

sdél. a opt. kabely — MAXPROGRES

sdél. a opt. kabely nad MAXPROGRES

sd&l. a opt. kabely —
+. RADIOKOMUNIKACE

sdél. a opt. kabely —
MU,VUT,VFU,GTS,PVT,KPS,KOOPERATIVA,
SELF—SERVIS, SMART COMP, FASTER CZ
78 PRO NEVIDOME, MP

KOLEKTOR

SKLEPY—1pp, 2—pp

NN kabel zrugeny

VN kabel zruseny

OTOCNA VENKOVNI KAMERA, DEN/NOC
SLOUP

MIKROVLNNY SPOJ 1Gbit

STAVAJICI OPTICKA DATOVA siT svB
NOVY DATOVY KABEL (OPTICKY/METALICKY)
NAPAJECT KABEL

MW SPOJ
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PRED ZAPOCETIM PRACI JE NUTNO VYTYCIT STAVAJICT INZENYRSKE SITE. ULOZENT ﬁ \
NOVYCH SITi BUDE UPRESNENO PO VYTYCENT STAVAJICICH STTI A JEJICH ULOZENT ‘
BUDE PROVEDENO S OHLEDEM NA €SN 736005.
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